

始良市新学校給食センター整備・運営事業  
入札説明書等の修正について  
【新旧対応表】

令和6年8月8日

始 良 市

入札説明書の修正内容

No	頁	第1	1	(1)	ア	(ア)	項目等	旧	新
1	4	第2	9				本施設の引渡日	令和9年5月31日	令和9年6月30日
2							別紙様式2-1	入札参加グループの組成を予定している複数者で参加することとし、参加は5名以内とします。	入札参加グループの組成を予定している複数者で参加することとし、参加は10名以内とします。

事業契約書(案)の修正内容

No	頁	第1	節	条	1	(1)	ア	項目等	旧	新
1	2	第2		8				事業期間	上記の設計・建設期間及び引渡し予定日の各日程は、乙の提案に基づき記入する。なお、開業準備期間については、 <u>3</u> か月以上の期間を確保することとする	上記の設計・建設期間及び引渡し予定日の各日程は、乙の提案に基づき記入する。なお、開業準備期間については、 <u>2</u> か月以上の期間を確保することとする
2	8	第4	4	34				建設期間中の保険	乙は、本施設等の建設期間中、別紙3「建設、維持管理及び運營業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、乙が <u>0</u> 第1項の規定により建設工事等の全部又は一部を請け負わせている場合は、乙が同保険に加入し、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。	乙は、本施設等の建設期間中、別紙3「建設、維持管理及び運營業務期間中の保険」のうち、建設期間の欄に掲げる保険に加入しなければならない。ただし、乙が第20条第1項の規定により建設工事等の全部又は一部を請け負わせている場合は、乙が同保険に加入し、又は当該請負人を同保険に加入させなければならない。
3	32	別紙4			3	(2)		支払方法	開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価の支払方法について 甲は、開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価について、乙からの請求手続を経て、第1回(令和9年6月分)を令和9年7月末日まで、第2回(令和9年7月～9月分)を令和9年10月末日までに、第3回(令和9年10月～12月分)を令和10年1月末日までに、第4回(令和10年1月～3月分)を令和10年4月末日までに、以降、令和24年10月まで年4回支払うこととする。なお、開業準備期間の開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価については、第1回(令和9年7月分)及び第2回(令和9年10月分)で支払うものとする。	開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価の支払方法について 甲は、開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価について、乙からの請求手続を経て、第1回(令和9年7月～9月分)を令和9年10月末日までに、第2回(令和9年10月～12月分)を令和10年1月末日までに、第3回(令和10年1月～3月分)を令和10年4月末日までに、第4回(令和10年4月～6月分)を令和10年7月末日までに、以降、令和24年10月まで年4回支払うこととする。 なお、開業準備期間の開業準備、維持管理及び運營業務のサービスの対価については、第1回(令和9年10月分)で支払うものとする。
4	37	別紙4						表3の2 支払時期	一時支払金	【削除】
5	39	別紙4						表4 支払時期	令和9年7月 (開業準備費含む)	【削除】
6	41	別紙4						表4の1 支払時期	令和9年7月	【削除】
7	42	別紙4						表4の2 支払時期	令和9年7月	【削除】
8	44	別紙4						表4の3 支払時期	令和9年7月	【削除】
9	46	別紙4						表4の4 支払時期	令和9年7月	【削除】

要求水準書及び添付資料の修正内容

No	頁	第1	1	(1)	ア	(ア)	a	(a)	項目等	旧	新
1	14	第2	3	(3)	ア				洗浄室	⑦洗浄機には、断熱構造を導入し、室内への輻射熱を低減させるとともに、吸排気設備は独立した系統とすること。	⑦洗浄機には、断熱構造を導入し、室内への輻射熱を低減させること。
2	38	第3	2	(2)					業務期間	本施設は、令和9年5月31日までに建設工事を完了し、本市へ引き渡すこと。配膳室整備対象校における学校給食室の改修は、学校給食の提供期間を考慮した工事期間とするとともに、本施設の運用開始日から配膳室を使用することができるよう、害虫等の駆除及び洗浄・消毒作業を含めて、令和9年8月31日までに改修工事を完了すること。	本施設は、令和9年6月30日までに建設工事を完了し、本市へ引き渡すこと。配膳室整備対象校における学校給食室の改修は、学校給食の提供期間を考慮した工事期間とするとともに、本施設の運用開始日から配膳室を使用することができるよう、害虫等の駆除及び洗浄・消毒作業を含めて、令和9年8月31日までに改修工事を完了すること。
3	資料18								既存の配送車両の情報	—	資料18 既存の配送車両の情報の追加
4	資料19								地積測量図	—	資料19 地積測量図の追加

様式集(提案審査)の修正内容

No	様式番号	項目等	旧	新
1	様式A-1 ～様式L-1	入札参加グループ名記入欄	—	[入札参加グループ名記入欄追加]
2	様式A-4	別表1の2 設計及び建設工事等業務のサービスの対価の内訳(配膳室整備対象校)	一時金支払い 令和9年10月	令和9年10月
3	様式A-4	別表2 開業準備費の内訳	令和9年10月	削除
4	様式A-4	別表3 維持管理費の内訳	令和9年7月	削除
5	様式A-4	別表4 運営費の内訳	令和9年7月	削除
6	様式A-4	別表5 その他の費用の内訳	令和9年7月	削除
7	様式H-2	(3)運營業務(開業準備業務を含む)に関する地域経済への貢献金額	市内地域電力企業との契約 ○円	削除
8	様式I-16	厨房設備計画(様式I-16)	・要求水準書添付資料●「●●●●」を踏まえ、調理設備の配置や調理の作業工程、作業動線等の考え方を提案すること。	・要求水準書添付資料14「想定献立表及び手配表(参考)」を踏まえ、調理設備の配置や調理の作業工程、作業動線等の考え方を提案すること。
9	様式I-18	配膳室整備対象校における学校給食室の改修計画図面(配膳室整備対象校全校分)	—	[図面の縮尺を1/200に指定]
10	様式I-1、I-19、I-20、J-2、K-1、K-2、K-3	入札参加グループ名記入欄	—	[入札参加グループ名記入欄追加]
11	様式M-1	基礎審査項目チェックシート	—	[要求水準書の変更にともない更新]